

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

VALPERGA 08/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente
Arch. Giancarlo SANDRETTO

COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

N. 280 del 08/11/2018

Responsabile del Servizio : Arch. Giancarlo SANDRETTO

OGGETTO :

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA MAZZINI ANGOLO VIA VILLA. CIG 759069145F - CUP G72B18000380009. AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di novembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente determinazione;

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA MAZZINI ANGOLO VIA VILLA. CIG 759069145F - CUP G72B18000380009. AGGIUDICAZIONE.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA**

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2017, ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e del Bilancio di Previsione 2018-2020";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018, che individua le missioni ed i programmi di bilancio affidati alla gestione del sottoscritto, unitamente alle dotazioni finanziarie, demandando allo stesso di dare corso all'espletamento delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti;

Viste le successive variazioni al bilancio di previsione 2018/2020;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 190 del 7.8.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di consolidamento fabbricato comunale sito in via Mazzini angolo via Villa nell'importo complessivo di € 95.000,00 di cui € 67.639,83 per lavori a base d'asta;

- n. 191 del 07.08.2018 con la quale è stato stabilito di attivare la procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in argomento;

- n. 207 del 1.09.2018 con la quale sono stati approvati il verbale di estrazione a sorte delle dieci imprese da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in argomento, la lettera di invito e l'allegato "Modalità di partecipazione";

- n. 256 del 16.10.2018 con la quale sono stati approvati i verbali di apertura offerte per l'affidamento dei lavori "Consolidamento fabbricato comunale sito in via Mazzini angolo via Villa" datati 20.09.2018 e 2.10.2018 ed avanzata proposta di aggiudicazione per l'affidamento degli stessi all'impresa SEIA & CAUDA s.r.l., con sede in Via Montà n. 60 - CELLARENGO (AT), che ha offerto il ribasso del 27,70% sull'importo a base d'asta e pertanto per l'importo di € 49.596,10, compresi gli oneri di sicurezza (€ 2.500,00);

Vista la regolarità della procedura;

Preso visione della documentazione prodotta dall'impresa SEIA & CAUDA s.r.l. per la partecipazione alla procedura negoziata e della documentazione acquisita d'ufficio;

Visto il D.U.R.C. regolare dell'impresa, acquisito on line dall'ente, avente scadenza validità il 02.03.2019;

Considerato che sulla base della documentazione acquisita risulta che nulla osta a che i lavori vengano affidati all'impresa SEIA & CAUDA s.r.l.;

Ritenuto affidare i lavori all'impresa SEIA & CAUDA s.r.l. per l'importo di € 49.596,10 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso del 27,70% sull'importo a base dell'affidamento e comprensivo delle somme per oneri di sicurezza (€ 2.500,00);

Dato atto che il codice identificativo CIG ed il codice unico di progetto CUP, da riportare sugli strumenti di pagamento, sono rispettivamente CIG 759069145F - CUP G72B18000380009;

Dato atto che il finanziamento dell'opera è assicurato nell'esercizio finanziario 2018 del bilancio 2018/2020 con i fondi disponibili al codice di bilancio 01.05.2.202 capitoli 3059/1, 3059/4 e 3059/5;

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22.11.2004 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco in data 14 luglio 2016, con il quale l'arch. Giancarlo Sandretto è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. - URBANISTICA;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 - comma 1 - lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, i lavori di "Consolidamento fabbricato comunale sito in via Mazzini angolo via Villa" all'impresa SEIA & CAUDA s.r.l., con sede in Via Montà n. 60 - CELLARENGO (AT), per l'importo di € 49.596,10 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso d'asta del 27,70% e compresi gli oneri di sicurezza (€ 2.500,00) non soggetti a ribasso;

2. di rideterminare, per le motivazioni indicate in premessa, il quadro economico dell'opera come segue:

• Importo lavori		€ 47.096,10	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 2.500,00	
Totale		€ 49.596,10	
• Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- I.V.A. 10% sui lavori	€	4.959,61	
- Spese tecniche	€	11.345,97	
<i>(di cui spese tecniche per studio di fattibilità e progettazione definitiva</i>			
<i>Accertamenti e indagini</i>	€	5.065,55	
<i>Spese tecniche prog. esec., d.l., contabilità ed adempimenti connessi con il D.Lgs. 50/2016</i>	€	1.200,00	
- C.N.P.A.I.A. 4%	€	453,84	
- I.V.A. su spese tecniche	€	2.595,96	
- Allacciamenti	€	2.000,00	
- Spese pubblicità	€	30,00	
- Incentivi funzioni tecniche	€	1.352,80	
- Imprevisti	€	22.665,72	
Totale	€	45.403,90	€ 45.403,90
TOTALE COMPLESSIVO			€ 95.000,00

3. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento ammontante ad € 54.555,71 al codice di bilancio 01.05.2.202 capitolo 3059/5 in competenza esercizio finanziario 2018 del bilancio 2018/2020;

4. di pubblicare l'esito della procedura negoziata all'albo pretorio del Comune di Valperga e sul sito internet comunale, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto all'art. 120 - comma 2 bis del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'articolo 204 - comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che la scrittura privata di affidamento dei lavori conseguente al presente provvedimento non è soggetta al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in quanto affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) dello stesso D.Lgs. 50/2016;

6. di approvare la bozza di scrittura privata per l'affidamento dei lavori di che trattasi.

7. di dare altresì atto che il presente atto è rilevante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33.

8. la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.